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Šis Līgums noslēgts Rīgā 2018.gada 3.jūlijā starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), juridiskā adrese Lāčplēša iela 70a, Rīga, Latvija, tās direktores Ineses Šmitiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums”, turpmāk šajā Līgumā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „Vektors Plus”, juridiskā adrese Mazā Krasta iela 83, Rīga, Latvija, tās valdes locekļa Armanda Zavadska personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šajā Līgumā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi turpmāk šajā Līgumā kopā vai individuāli saukti Puses. Puses savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) izsakot to šādā redakcijā:

1. [bookmark: _Toc48377881][bookmark: _Toc89853613][bookmark: _Toc90174190]Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt datortīkla rekonstrukciju un dokumentēšanu (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Izmaksu sadalījumu (Līguma 2.pielikums), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un šī Līguma noteikumiem. 


2.  Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas kārtība
2.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža un garantiju sniegtajiem Pakalpojumiem 1 (vienu) gadu no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas brīža.
2.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras telpas, Fridriķa iela 9, Rīga, Latvija.
2.3. Pēc Pakalpojuma sniegšanas Izpildītāja pārstāvis, kas norādīts Līguma 13.1.punktā, (turpmāk – Izpildītāja pārstāvis) iesniedz Pasūtītāja pārstāvim, kas norādīts Līguma 13.1.punktā, (turpmāk – Pasūtītāja pārstāvis) Tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentāciju, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 4.pielikums) un rēķinu.
2.4. Pēc Tehniskajā specifikācijā noteiktās dokumentācijas, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas Pasūtītāja pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā:
2.4.1. pieņem sniegtos Pakalpojumus, parakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu, ja sniegtie Pakalpojumi, tai skaitā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai iesniegtā dokumentācija, atbilst Līgumā un tā pielikumos norādītajām prasībām;
2.4.2. nepieņem sniegtos Pakalpojumus, neparakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu, ja sniegtie Pakalpojumi, tai skaitā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai iesniegtā dokumentācija,  neatbilst Līgumā un tā pielikumos norādītajām prasībām. Šādā gadījumā:
2.4.2.1. Pasūtītāja pārstāvis nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt sniegtos Pakalpojumus;
2.4.2.2. Izpildītāja pārstāvis nākamajā darba dienā pēc atteikuma saņemšanas pieņemt sniegtos Pakalpojumus, darba laikā ierodas šī Līguma 2.2.punktā noteiktajā Pakalpojuma sniegšanas vietā;
2.4.2.3. pēc Izpildītāja pārstāvja ierašanās šī Līguma 2.2.punktā noteiktajā Pakalpojuma sniegšanas vietā Pušu pārstāvji, kas norādīti Līguma 13.1.punktā, (turpmāk – Pušu pārstāvji) par konstatēto sagatavo un paraksta aktu, kurā tiek noteikts trūkumu, bojājumu un/vai defektu novēršanas risinājums un termiņš;
2.4.2.4. konstatētie bojājumi, trūkumi un/vai defekti Izpildītājam jānovērš 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī Līguma 2.4.2.3.punktā minētā akta sagatavošanas un parakstīšanas, izņemot gadījumu, ja Līguma 2.4.2.3.punktā minētajā aktā ir noteikts cits bojājumu, trūkumu un/vai defektu novēršanas risinājums un termiņš;
2.4.2.5. pēc pilnīgas konstatēto bojājumu, trūkumu un/vai defektu novēršanas Izpildītāja pārstāvis atkārtoti iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Līguma 2.3.punktā minētos dokumentus un Pasūtītāja pārstāvis veic to pārbaudi atbilstoši šī Līguma 2.4.punktā noteiktajai kārtībai;
2.4.2.6. šī Līguma 2.1.punktā noteiktais Pakalpojuma sniegšanas termiņš netiek pagarināts par laiku, kurā atbilstoši šī Līguma 2.4.2.4.apakšpunktā noteiktajai kārtībai tiek novērsti Pakalpojuma trūkumi, bojājumi un/vai defekti.
2.5. Garantiju sniegtajiem Pakalpojumiem Izpildītājs nodrošina atbilstoši šī Līguma 3.sadaļā noteiktajai kārtībai.
2.6. Pēc visu Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes Pušu pārstāvji paraksta Noslēguma pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 5.pielikums).

3. Garantija 
3.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt garantiju sniegtajiem Pakalpojumiem 1 (vienu) gadu no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas brīža.
3.2. Garantijas laikā Izpildītājs bez samaksas novērš visus atklātos trūkumus un defektus. Izpildītājs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies datortīkla vai tā komponenšu nepareizas ekspluatācijas, kā arī Pasūtītāja vai trešo personu neuzmanīgas vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā.
3.3. Garantijas laikā Izpildītājs nodrošina pilnīgu datortīkla darbību un ir atbildīgs par visu trūkumu, bojājumu un/vai defektu bezmaksas novēršanu.
3.4. Trūkumu, bojājumu un/vai defektu novēršanu garantijas laikā veic ievērojot šādu kārtību un termiņus:
3.4.1. ja atklājas datortīkla vai tā komponenšu darbības trūkumi vai defekti, Pasūtītāja pārstāvis vai Pasūtītāja palīdzības dienests (Helpdesk) nekavējoties (darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz plkst.17:30) informē par tiem Izpildītāja pārstāvi telefoniski _______________ un rakstiski pa _______________ vai, ja nav iespējams pieteikt bojājumu iepriekš minētajā kārtībā, nosūta ziņojumu uz Izpildītāja faksu _____________________. Bojājuma pieteikuma nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta servera vai faksa atskaites izdrukas, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgā bojājumu pieteikuma nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Izpildītāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu; 
3.4.2. Izpildītāja pārstāvis pēc informācijas saņemšanas Līguma 3.4.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 2 (divu) darba stundu laikā (Līguma izpratnē tas ir reakcijas laiks) ierodas šī Līguma 2.2.punktā noteiktajā Pakalpojuma sniegšanas vietā;
3.4.3. pēc Izpildītāja pārstāvja ierašanās Pakalpojuma sniegšanas vietā nekavējoties tiek sastādīts un abpusēji parakstīts akts par konstatēto, kurā tiek noteikti trūkumu, bojājumu un/vai defektu rašanās cēloņi, novēršanas risinājums un termiņš;
3.4.4. Izpildītājam jānodrošina Pakalpojuma defektu, izņemot Līguma 3.4.5.apakšpunktā noteiktos, novēršanu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā (Līguma izpratnē tas ir bojājuma novēršanas laiks), sākot no pieteikuma saņemšanas brīža darba dienās laika periodā no plkst.8-00 līdz plkst.17-30 pēc šī Līguma 3.4.3.apakšpunktā minētā akta sagatavošanas un abpusējas parakstīšanas vai arī jāpiedāvā Pasūtītājam pieņemams alternatīvs risinājums;
3.4.5. ja Pakalpojuma defekti attiecas uz komutāciju skapju starpsavienojumiem, Izpildītājam jānodrošina to novēršanu ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā (Līguma izpratnē tas ir bojājuma novēršanas laiks) pēc šī Līguma 3.4.3.apakšpunktā minētā akta sagatavošanas un abpusējas parakstīšanas vai arī jāpiedāvā Pasūtītājam pieņemams alternatīvs risinājums;
3.4.6. pēc katras pilnīgas konstatēto trūkumu, bojājumu un/vai defektu novēršanas Pušu pārstāvji sagatavo un paraksta aktu par trūkumu, bojājumu un/vai defektu novēršanu.
3.5. Trūkumi, bojājumi un/vai defekti, kas radušies Izpildītāja vai ražotāja vainas dēļ, Izpildītājam jānovērš bez maksas. 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā darījuma summa ir 29910,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti desmit euro 0 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
4.2. Līguma kopējā darījuma summā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). 
4.3. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiks piemērota pamatojoties uz spēkā esošo likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums”.
4.4. Samaksa par sniegtajiem Pakalpojumiem tiks veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) un rēķina parakstīšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.


5. [bookmark: _Toc178156871][bookmark: _Toc199661750][bookmark: _Toc199733733][bookmark: _Toc205622922][bookmark: _Toc205802653]Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
5.1.1. Pasūtītāja pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus;
5.1.2. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt savlaicīgi un kvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus un veikt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem;
5.1.3. Pasūtītāja pienākums ir savlaicīgi informēt Izpildītāju par iespējamo dīkstāvi. 
5.1.4. Pasūtītāja tiesības ir saņemt Pakalpojumus un to garantiju saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, Līgumā norādītajā termiņā, apjomā un kvalitātē.
5.1.5. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, kā arī pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Pakalpojuma izpildi saistītos dokumentus.
5.1.6. Pasūtītājam ir tiesības atteikt piekļuvi Pasūtītāja telpām tam Izpildītāja personālam, kas nav norādīts Līguma 3.pielikumā.
5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 
5.2.1. Izpildītāja pienākums ir ievērot šī Līguma noteikumus;
5.2.2. Izpildītāja pienākums ir ievērot vispārējos drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu;
5.2.3. Izpildītāja pienākums ir savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Noslēguma pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinus 2 (divos) eksemplāros;
5.2.4. Izpildītāja pienākums ir savlaicīgi un kvalitatīvi sniegt Pakalpojumus un nodrošināt to garantiju saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem, Līguma 2.1.punktā norādītajos termiņos, apjomā un kvalitātē;
5.2.5. Izpildītāja pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu dokumentu piekļuvei Pasūtītāja telpās.
5.2.6. Izpildītāja tiesības ir saņemt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem un nodrošināto garantiju saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
5.3. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
5.4. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi. 
5.5. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem, veicot savus pienākumus saistībā ar šī Līguma noteiktumiem, kā arī apliecina, ka Izpildītāja rīcībā ir pietiekams darbinieku skaits, nepieciešamo materiālo vai citu līdzekļu daudzums, lai kvalitatīvi un savlaicīgi veiktu visus Līgumā noteiktos pienākumus.
5.6. Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki un/vai citas personas, kas ir/būs iesaistītas šī Līguma izpildē, ir/tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas.
5.7. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās vainas dēļ.

6. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
6.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma 3.pielikumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
6.2. Līguma 3.pielikumā norādītā personāla nomaiņa pēc Līguma noslēgšanas pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 3.pielikumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.3.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokuments noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
6.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokuments noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta (Līguma 6.sadaļas) noteikumiem.

7. [bookmark: _Toc89245892][bookmark: _Toc89499988][bookmark: _Toc89845706][bookmark: _Toc202690131][bookmark: _Toc202779476]Konfidencialitāte
7.1. Visa informācija, ko kāda no Pusēm sniedz viena otrai Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par otras Puses darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio - vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šo Līgumu, tā noslēgšanu, izpildi un saturu tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu.
7.2. Pusēm nav tiesību izpaust informāciju trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Katrai no Pusēm ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.
7.3. Pušu pienākums ir nodrošināt, ka tās amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas personas, kuras izmantos Pušu informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Pusēm šajā Līgumā.
7.4. Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:
7.4.1. Informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm;
7.4.2. Informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
7.5. Šī Līguma 7. sadaļas noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām, kā arī pēc pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanas.

8. [bookmark: _Toc178156872][bookmark: _Toc199661751][bookmark: _Toc199733734][bookmark: _Toc205622923][bookmark: _Toc205802654]Līgumsods
8.1. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda šajā Līgumā noteiktās saistības paredzētajos termiņos un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma kopējās darījuma summas par katru nokavēto dienu, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja Līguma izpildē iesaistītu trešo personu vainas dēļ. 
8.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma kopējās darījuma summas par katru nokavēto dienu.
8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda šī Līgumā 3.4.5. punktā noteiktās saistības paredzētajos termiņos un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR (simts euro 0 centi) stundā par katru nokavēto stundu. 
8.4. Kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopsummā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās darījuma summas.
8.5. Līgumsoda pieprasīšanas kārtība: lai pieprasītu līgumsodu no otras Puses, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saistību faktiskās izpildes dienas (Pakalpojumu sniegšanai – Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un/ vai Noslēguma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datums; Garantijas nodrošināšanai (reakcijas laiks, bojājuma novēršanas laiks) – akta par trūkumu, bojājumu un/vai defektu novēršanu abpusējas parakstīšanas datums; maksājumu izpildei – datums, kad Puses noteiktā kredītiestāde ir veikusi maksājumu) līgumsoda pieprasītājpuse sagatavo un paraksta aktu par Līgumsodu (Līguma 6. pielikums), kuru nosūta otrai Pusei. Pēc akta par Līgumsodu saņemšanas otra Puse 5 (piecu) darba dienu laikā:
8.5.1. piekrīt Līgumsoda apmēram, parakstot un nosūtot aktu par līgumsodu otrai pusei, vai
8.5.2. nepiekrīt Līgumsoda apmēram, neparakstot aktu un nosūtot motivētu atteikumu parakstīt aktu par līgumsodu otrai Pusei. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas līgumsoda pieprasītājpuse atkārtoti pieprasa Līgumsodu no otras Puses vai nosūta otrai Pusei paziņojumu par līgumsoda pieprasījuma atsaukšanu.
8.6. Līgumsoda samaksas kārtība: 
8.6.1. gadījumā, ja tiek veikts maksājums – Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par līgumsodu parakstīšanas veic samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, no tās ieturot līgumsodu un nosūtot Izpildītājam rēķinu par līgumsoda ieturēšanu.
8.6.2. pārējos gadījumos – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par līgumsodu parakstīšanas viena Puse nosūta otrai Pusei rēķinu par līgumsodu, kurš tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Puses norādīto bankas kontu. 
8.7. Šī Līguma 8.1., 8.2. un 8.3. punktos noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

9. [bookmark: _Toc178156875][bookmark: _Toc199661754][bookmark: _Toc199733737][bookmark: _Toc205622924][bookmark: _Toc205802655]Nepārvarama vara
9.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara Pusei savu no šī Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.
9.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no šī Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
9.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.
9.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.

10. Līguma darbības termiņš
10.1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

11. Līguma grozīšana un pārtraukšana
11.1. [bookmark: _Toc89853622][bookmark: _Toc90174199][bookmark: _Toc178156877][bookmark: _Toc199661756][bookmark: _Toc199733739][bookmark: _Toc205622926][bookmark: _Toc205802657]Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
11.1.1. grozījumi ir nebūtiski;
11.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
11.1.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
11.2. Būtiskus Līguma grozījumus var veikt šādos gadījumos:
11.2.1. Līguma 5.1.3.punktā minētās dīkstāves gadījumā; 
11.2.2. tiek veikta Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa atbilstoši Līguma 6.sadaļas nosacījumiem;
11.2.3. Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi.
11.3. Līguma 11.2.1. punktā noteiktajā gadījumā, Puses ir tiesīgas grozīt Līguma 2.1.punktā noteikto termiņu, to pagarinot par attiecīgo dīkstāves laiku.
11.4. Līguma 11.2.2. punktā noteiktajā gadījumā, Puses ir tiesīgas grozīt Līguma 3.pielikumu, ievērojot Līguma 6.sadaļas nosacījumus.
11.5. Līguma 11.2.3.punktā noteiktajā gadījumā Puses ir tiesīgas grozīt tikai komersanta nosaukumu, rekvizītus utml. organizatorisko informāciju, iepriekšējā Izpildītāja saistību un tiesību pārņēmējam pilnā apmērā uzņemoties pildīt Līgumu ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus uzņēmies sākotnējais Līguma Izpildītājs.
11.6. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un ir Pušu parakstīti. Jebkuri Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza šī Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus. 
11.7. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstiski brīdinot otru Pusi 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja otra Puse nepilda vai pārkāpj šajā Līgumā noteiktās saistības ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas no rakstiska Puses brīdinājuma saņemšanas.
11.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez līgumsoda piemērošanas, ja šajā Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku finansējuma samazinājumu Pasūtītājam, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītāja saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumu, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumu samazinātā apjomā.

12. Strīdu izskatīšanas kārtība
12.1. Puses pieliks visas pūles, lai draudzīgi risinātu visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju.
12.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13. Citi noteikumi
13.1. Līguma izpildei Puses nosaka šādus Pārstāvjus:
	no Pasūtītāja puses:
	no Izpildītāja puses:

	
	


13.2. Pušu Pārstāvji ir atbildīgi par Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, akta par trūkumu, bojājumu un/ vai defektu novēršanu, Noslēguma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu, Līguma izpildes koordinēšanu Pušu vārdā, kā arī citu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
13.3. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
13.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.
13.5. Pusēm ir jāinformē vienai otra 1 (vienas) nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līguma 13.1.punktā norādīto Pušu pārstāvju maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
13.6. Šis Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13.7. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi šajā Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
13.8. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
13.9. Nolikums, Izpildītāja piedāvājums un Līguma 6 (seši) pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir Pusēm saistoši šī Līguma izpildē.
13.10. Līguma pielikumi:
1. pielikums - 	Tehniskā specifikācija;
2. pielikums - 	Izmaksu sadalījums;
3. pielikums - 	Par Līguma izpildi atbildīgās personas un apakšuzņēmēji no Izpildītāja puses;
4. pielikums - 	Darbu pieņemšanas – nodošanas akta forma;
5. pielikums - 	Noslēguma pieņemšanas – nodošanas akta forma;
6. pielikums - 	Akta par Līgumsodu forma.
14. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011, Latvija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001669496
Valsts kase
BIC kods: TRELLV22 
Konts: LV84TREL5180453065000
	SIA „Vektors Plus”
Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003, Latvija
Reģ. Nr. 40003354258
AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV64HABA0551031136641

	
___________________________________
       Direktore I.Šmitiņa

	
___________________________________
Valdes loceklis A.Zavadskis





1.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)

Tehniskā specifikācija

	Nr. p.k.
	Tehniskās specifikācijas minimālā prasība
	Izpildītāja piedāvātais

	1.
	Pakalpojuma mērķis.
Pakalpojuma mērķis ir rekonstruēt Pasūtītāja datortīklu Pasūtītāja telpās Fridriķa ielā 9, Rīgā, papildinot un labojot esošo datortīkla kabeļu infrastruktūru un uzstādot, konfigurējot un komutējot Pasūtītāja rīcībā esošo datortīkla aparatūru un programmatūru.
	

	2.
	Darba uzdevums (lietotie saīsinājumi jāskatās šī pielikuma pielikumos):
	

	2.1.
	Optisko kabeļu savienojuma ierīkošana no KS10 uz KS1. Kabeļu līniju ierīkošanai izmantojami esošie kabeļu kanāli un stāvvadi. Kur tas ir nepieciešams, veicama jaunu, papildus kanālu izveide:
2.1.1. Optisko kabeļu standarts – ISO/IEC 11801 Multimode OM3 vai ekvivalents*.
2.1.2. Dzīslu skaits 16.
2.1.3. Optiskās dzīslas jāievieto standarta 1U panelī ar SC savienojumiem.
2.1.4. Jāveic uzstādīto paneļu un pieslēgvietu marķēšana.
2.1.5. Jāveic ierīkoto savienojumu testēšana un jānodrošina mērījumu rezultātu protokolu iesniegšana Pasūtītājam elektroniskā veidā.
	

	2.2.
	Jāpiegādā un jāuzstāda KS9 jaunajā ēkā 4. stāvā:
2.2.1. Komutācijas skapis – standarta 19-collu 9U, dziļums 450mm.
2.2.2. Krāsa – pelēka.
2.2.3. Perforētas durvis, sienas vai griesti pasīvas ventilācijas nodrošināšanai.
2.2.4. Montēšana – pie sienas ne augstāk kā 2m.
2.2.5. Jāierīko elektrības pievade no ēkā esošā stabilizētā strāvas elektrotīkla.
	

	2.3.
	Jāveic Cat6A savienojumu ierīkošana atbilstoši standartam ISO/IEC 11801 Class Ea vai ekvivalentam*. Jāizmanto S/FTP kabeļi. Kabeļu līniju ierīkošanai izmantojami esošie kabeļu kanāli un stāvvadi. Kur tas ir nepieciešams, veicama jaunu, papildus kanālu izveide:
2.3.1. No KS4 uz KS8 - 2 kabeļi Cat6A S/FTP.
2.3.2. No KS4 uz KS7 - 2 kabeļi Cat6A S/FTP.
2.3.3. No KS4 uz KS5 - 2 kabeļi Cat6A S/FTP.
2.3.4. No KS4 uz KS6 - 2 kabeļi Cat6A S/FTP.
2.3.5. No KS4 uz KS9 - 2 kabeļi Cat6A S/FTP.
2.3.6. No KS1 uz KS3 - 4 kabeļi Cat6A S/FTP.
2.3.7. Jāveic Cat6A kabeļu stiprināšana pie atbilstoša standarta 1U kabeļu paneļa.
2.3.8. Jāveic ierīkoto savienojumu testēšana atbilstoši ISO 11801 standarta Class Ea vai ekvivalenta* prasībām. Jānodrošina mērījumu rezultātu protokolu iesniegšana Pasūtītājam elektroniskā veidā.
2.3.9. Uzstādāmajām komponentēm (kabeļiem un kabeļu paneļiem) jāpievieno standarta ISO 11801 Class Ea Cat6A vai ekvivalenta* atbilstības sertifikāts.
2.3.10. Jāveic uzstādīto paneļu un pieslēgvietu marķēšana.
	

	2.4.
	Šī punkta apakšpunktos norādītajās  telpās trūkstošo Cat5e pieslēgumu ierīkošana un/vai esošo pieslēgumu labošana atbilstoši standartam ISO/IEC 11801 Class D vai ekvivalentam*. Visi no jauna ierīkojamie kabeļi izvietojami virs apmetuma kabeļu kanālos vai, kur tas iespējams, virs piekaramajiem griestiem, virs ģipškartona griestiem vai zem dubultajām grīdām. Esošā tīkla testēšanas rezultāti norādīti pielikumā 1.1. Telpās nepieciešamo pieslēgvietu skaits norādīts pielikumā 1.2. (skaitlis iekavās zem telpas nosaukuma). Kabeļu līniju ierīkošanai izmantojami esošie kabeļu kanāli un stāvvadi. Kur tas ir nepieciešams, veicama jaunu, papildus kanālu izveide:
2.4.1. Telpās J-2-6, J-2-10, J-2-11, J-2-12 un J-2-13 jāveic 24 jaunu pieslēgvietu izveide izmantojot 12 jaunas divvietīgas virs apmetuma rozetes un virs apmetuma kabeļu kanālus, pievadot tos komutācijas skapī KS10 (skatīt pielikumu 1.2.).
2.4.2. Telpās J-3-306 jāveic 4 jaunu pieslēgvietu izveide izmantojot jaunas 2 divvietīgas virs apmetuma rozetes un virs apmetuma kabeļu kanālus, pievadot tos komutācijas skapī KS10 (skatīt pielikumu 1.2.).
2.4.3. Telpās J-4-401, J-4-402/2, J-4-402/3, J-4-402/4, J-4-404 J-4-407, J-4-409, J-4-410 un J-4-411 jāveic 60 jaunu pieslēgvietu izveide izmantojot 30 jaunas divvietīgas virs apmetuma rozetes un virs apmetuma kabeļu kanālus, pievadot tos komutācijas skapī KS9 (skatīt pielikumu 1.2.).
2.4.4. Telpās V-2-2, V-2-3, V-2-214, V-2-217, V-2-219, V-2-220, V-2-221, V-2-222, V-2-224, V-2-225 un V-2-226 jāveic 64 jaunu pieslēgvietu izveide izmantojot 32 jaunas divvietīgas virs apmetuma rozetes un virs apmetuma kabeļu kanālus, pievadot tos komutācijas skapī KS1 (skatīt pielikumu 1.2.). Darbi jāveic gan darba laikā, gan arī ārpus darba laika saskaņojot ar Pasūtītāju.
2.4.5. Telpās V-4-415, V-4-429 un V-4-431 jāveic 8 jaunu pieslēgvietu izveide izmantojot 4 jaunas divvietīgas virs apmetuma rozetes un virs apmetuma kabeļu kanālus, pievadot tos komutācijas skapī KS1 (skatīt pielikumu 1.2.).
2.4.6. Telpās paredzēto pieslēgvietu nodrošināšanai iespējams izmantot neatrastās un testus neizgājušās pieslēgvietas, ja tās tiks salabotas un atbildīs standartam ISO/IEC 11801 Class D vai ekvivalentam*. Laboto pieslēgumu testēšanu jāveic atbilstoši ISO 11801 standarta D klases prasībām. Jānodrošina mērījumu rezultātu protokolu iesniegšana Pasūtītājam elektroniskā veidā.
2.4.7. No jauna uzstādīto un laboto pieslēgumu testēšanu jāveic atbilstoši ISO 11801 standarta D klases vai ekvivalenta* prasībām. Jānodrošina Mērījumu rezultātu protokolu iesniegšana Pasūtītājam elektroniskā veidā.
2.4.8. No jauna ievilktos Cat5e kabeļus komutāciju skapjos jāstiprina UTP Cat5e pie 48 portu 1U paneļiem.
2.4.9. Neizmantotās nestrādājošās pieslēgvietas jāmarķē, liedzot to fizisku turpmāku izmantošanu bez marķējuma bojāšanas.
2.4.10. Jālieto RJ45 kontaktligzdas, Cat5e kategorijai atbilstošas, pieslēgtas visas 8 kabeļa dzīslas. Vadu krāsām jāsakrīt ar kontaktligzdas kontaktu krāsām.
2.4.11. Uzstādāmajām komponentēm – kabeļiem, rozetēm un kabeļu paneļiem – jāpievieno standarta ISO 11801 Class D Cat5e vai ekvivalenta* atbilstības sertifikāts.
2.4.12. Jāveic uzstādīto rozešu, paneļu un pieslēgvietu marķēšana.
2.4.13. Ierīkošanas un/vai esošo pieslēgumu labošanas darbi jāveic ārpus darba laika. Darbus pieļaujams veikt darba laikā, ja tas tiek saskaņots ar Pasūtītāju.
	

	2.5.
	Pasūtītāja rīcībā esošo komutatoru uzstādīšana un konfigurēšana:
2.5.1. Jāveic 2 komutatoru Aruba 5406R aprīkošana ar iekļautajiem moduļiem un uzstādīšana KS10 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.). 
2.5.2. Jāveic 2 komutatoru Aruba 5406R VSF steka konfigurācijas izveide.
2.5.3. Jāveic 4 komutatoru Aruba 2920 aprīkošana ar 2-port 10GBASE-T moduļiem un uzstādīšana KS4 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.).
2.5.4. Jāveic 1 komutatora Aruba 2920 aprīkošana ar 2-port 10GBASE-T moduli un uzstādīšana KS5 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.).
2.5.5. Jāveic 1 komutatora Aruba 2920 aprīkošana ar 2-port 10GBASE-T moduli un uzstādīšana KS6 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.).
2.5.6. Jāveic 1 komutatora Aruba 2920 aprīkošana ar 2-port 10GBASE-T moduli un uzstādīšana KS7 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.).
2.5.7. Jāveic 1 komutatora Aruba 2920 aprīkošana ar 2-port 10GBASE-T moduli un uzstādīšana KS8 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.).
2.5.8. Jāveic 1 komutatora Aruba 2920 aprīkošana ar 2-port 10GBASE-T moduli un uzstādīšana KS9 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.).
2.5.9. Jāveic 4 komutatoru Aruba 2920 aprīkošana ar 2-port 10GbE SFP+ moduļiem, optiskajiem transīveriem, steka moduļiem, steka konfigurācijas izveide un uzstādīšana KS1 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.).
2.5.10. Jāveic 1 komutatora Aruba 2920 aprīkošana ar 2-port 10GbE SFP+ moduli, optiskajiem transīveriem un uzstādīšana KS1 (skatīt pielikumu 1.3. un 1.4.).
2.5.11. Jāveic 1 komutatora Aruba 2920 uzstādīšana KS3 (skatīt pielikumu 1.3.).
2.5.12. Jāveic 14 komutatoru Aruba 2920 KS1, KS4, KS5, KS6, KS7, KS8 un KS9 10 Gbps slēgumu komutēšana ar 2 komutatoriem Aruba 5406R KS10 (skatīt pielikumu 1.3.).
2.5.13. Jāveic 1 komutatora Aruba 2920 KS3 četru 1 Gbps slēgumu komutēšana ar komutatoriem Aruba 2920 KS1 (skatīt pielikumu 1.3.).
2.5.14. Jāveic 2 komutatoru Aruba 5406R un 15 komutatoru Aruba 2920 pamata konfigurācija - pārvaldības IP adresācijas, drošas piekļuves lietotāju un paroļu izveide, drošu protokolu SSH2 un HTTPS ieslēgšana, NTP, DNS un SNMP protokolu konfigurēšana saskaņojot ar Pasūtītāju.
2.5.15. Visus komutācijai nepieciešamos kabeļus (Cat6A, un optiskos Multimode OM3 SC-LC) jānodrošina Izpildītājam.
	

	2.6.
	Pasūtītāja rīcībā esošās programmatūras Aruba Airwave uzstādīšana un konfigurēšana:
2.6.1. Jāveic programmatūras Aruba Airwave jaunākas versijas uzstādīšana uz Pasūtītāja Hyper-V serveru virtualizācijas platformas.
2.6.2. Jāveic programmatūras Aruba Airwave pamata konfigurācijas izveide - pārvaldības IP adresācijas, drošas piekļuves lietotāju un paroļu izveide, drošu protokolu SSH2 un HTTPS ieslēgšana, NTP, DNS un SNMP protokolu konfigurēšana saskaņojot ar Pasūtītāju.
2.6.3. Jāveic 2 komutatoru Aruba 5406R un 15 komutatoru Aruba 2920 konfigurēšana un pievienošana programmatūrā Aruba Airwave.
2.6.4. Jāveic divu Pasūtītāja darbinieku apmācība Aruba Airwave programmatūras lietošanā.
	

	2.7.
	Esošo lietotāju pieslēgumu pārkomutēšana. Darbi jāveic ārpus darba laika. Darbus pieļaujams veikt darba laikā, ja tas tiek saskaņots ar Pasūtītāju:
2.7.1. Jāveic esošo datortīkla perifērijas iekārtu (darba staciju, printeru, skeneru u.c.) pārkomutēšana no komutācijas paneļu portiem uz uzstādītajiem komutatoriem Aruba 2920.
	

	2.8.
	Jāveic dokumentācijas izstrāde, kurā jāiekļauj zemāk minēta informācija:
2.8.1. Vispārīgs datortīkla infrastruktūras apraksts.
2.8.2. Aktualizētās fizisko tīkla slēgumu shēmas.
2.8.3. No jauna ierīkoto kabeļu trašu apraksts optiskajām un Cat6A kabeļu līnijām.
2.8.4. No jauna ierīkoto kabeļu trašu iekļaušana fizisko slēgumu shēmās optiskajām un Cat6A kabeļu līnijām.
2.8.5. Aktualizētas fizisko tīkla slēgumu tabulas, norādot komutācijas skapi, komutācijas paneli un rozeti no vienas puses un ēku, stāvu, telpu un rozeti no otras puses.
2.8.6. Visu komutācijas paneļu izvietojuma komutācijas skapjos shēmas.
2.8.7. Visu komutācijas skapjos atrodošos komutācijas paneļu tabulārs uzskaitījums iekļaujot komutācijas skapi, nosaukumu, atrašanas vietu (U), augstumu (U), savienoto tīkla rozešu ID un telpas nosaukums. Katrā komutācijas skapī ievietojama 1 kopija, kurā uzskaitīti konkrētā komutācijas skapī atrodošies komutācijas paneļi iekļaujot to nosaukumu, atrašanas vietu (U), augstumu (U), savienoto tīkla rozešu ID un telpas nosaukums.
2.8.8. 2 komutatoru Aruba 5406R un 15 komutatoru Aruba 2920 uzskaitījums un administratīvajās piekļuves informācija – IP adrese, pārvaldības protokoli, lietotājvārdi un paroles.
2.8.9. 2 komutatoru Aruba 5406R un 15 komutatoru Aruba 2920 loģisko slēgumu shēma.
2.8.10. 2 komutatoru Aruba 5406R un 15 komutatoru Aruba 2920 izmaiņas konfigurācijā, kas atšķiras no noklusētās konfigurācijas.
2.8.11. Programmatūras Aruba Airwave IP adrese, pārvaldības protokoli, lietotājvārdi un paroles.
	

	3.
	Pakalpojuma gala rezultāts
Pakalpojuma gala rezultāts ir rekonstruēts un dokumentēts Pasūtītāja datortīkls.
	


PIEZĪME: * - Šeit un turpmāk ar ekvivalentu standartu tiek saprasts tāds standarts, kas ir identisks Pasūtītāja norādītajam standartam un, piedāvājot ekvivalentu standartu, Izpildītājam jāiesniedz atbilstoši pierādījumi, ka Izpildītāja piedāvātais standarts ir ekvivalents standarts. Pasūtītāja pārstāvis patur tiesības izvērtēt, pārbaudīt un pieņemt lēmumu par atbilstību vai neatbilstību.
Tehniskās specifikācijas pielikumi:
1.1. pielikums. Esošo tīkla pieslēgumu pārbaudes rezultāti;
1.2. pielikums. Esošo tīkla pieslēgumu izvietojuma shēmas;
1.3. pielikums. Plānotā komutatoru topoloģija;
1.4. pielikums. Datortīkla aparatūra.
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1.1.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)
Esošo tīkla slēgumu pārbaudes rezultāti

	Nr.
	Kabeļa ID/Rozete
	Garums (m)
	Rezultāts
	Ēka
	Stāvs
	Telpa
	Komutācijas skapis
	Panelis
	Paneļa ports

	1
	101-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	1
	J-1-1
	KS4
	4-3
	101

	2
	101-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	1
	J-1-1
	KS4
	4-5
	101

	3
	102-1
	63,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-1
	KS4
	4-3
	102

	4
	102-2
	63,5
	Bojāts
	Jaunā
	1
	J-1-1
	KS4
	4-5
	102

	5
	103-1
	55
	Bojāts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS4
	4-3
	103

	6
	103-2
	55
	Bojāts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS4
	4-5
	103

	7
	P11
	15
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	1

	8
	P110
	9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	10

	9
	P111
	9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	11

	10
	P112
	9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	12

	11
	P113
	5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	13

	12
	P114
	5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	14

	13
	P115
	5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	15

	14
	P116
	5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	16

	15
	P117
	10
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	17

	16
	P118
	10
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	18

	17
	P119
	10
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	19

	18
	P12
	15
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	2

	19
	P120
	10
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	20

	20
	P121
	14
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	21

	21
	P122
	14
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	22

	22
	P123
	14
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	23

	23
	P124
	14
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	24

	24
	P13
	15
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	3

	25
	P14
	15
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	4

	26
	P15
	12
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	5

	27
	P16
	12
	Bojāts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	6

	28
	P17
	12
	Bojāts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	7

	29
	P18
	12
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	8

	30
	P19
	9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-3
	KS8
	8-1
	9

	31
	8-PT-14
	31,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-4
	KS8
	8-PT
	14

	32
	105-1
	23,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-5
	KS4
	4-3
	105

	33
	105-2
	24,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-5
	KS4
	4-5
	105

	34
	8-PT-12
	35,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-6
	KS8
	8-PT
	12

	35
	8-PT-13
	37,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-6
	KS8
	8-PT
	13

	36
	106-1
	48,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-7
	KS4
	4-3
	106

	37
	106-2
	49,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-7
	KS4
	4-5
	106

	38
	8-PT-11
	47,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	1
	J-1-7
	KS8
	8-PT
	11

	39
	5-16
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	2
	J-2-1
	KS5
	5-1
	16

	40
	5-13
	4,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	13

	41
	5-14
	4,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	14

	42
	5-15
	6,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	15

	43
	5-1
	16,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	1

	44
	5-2
	16,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	2

	45
	5-3
	15,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	3

	46
	5-4
	10,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	4

	47
	5-17
	7,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	17

	48
	5-5
	13,3
	Bojāts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	5

	49
	5-6
	13,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	6

	50
	5-7
	12,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	7

	51
	5-8
	12,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	8

	52
	5-9
	10,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	9

	53
	5-10
	15,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	10

	54
	5-11
	5,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	11

	55
	5-12
	5,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	12

	56
	5-18
	7,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	18

	57
	5-19
	9,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	19

	58
	5-20
	9,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-2
	KS5
	5-1
	20

	59
	7-2-30
	34,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	30

	60
	7-1-1
	22,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	1

	61
	7-2-1
	13,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	1

	62
	7-1-2
	22,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	2

	63
	7-2-2
	13,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	2

	64
	7-1-3
	22,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	3

	65
	7-2-3
	13,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	3

	66
	7-1-4
	22,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	4

	67
	7-2-4
	13,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	4

	68
	7-1-5
	24,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	5

	69
	7-2-5
	16,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	5

	70
	7-1-6
	26,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	6

	71
	7-2-6
	16,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	6

	72
	7-1-7
	26,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	7

	73
	7-2-7
	16,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	7

	74
	7-1-8
	26,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	8

	75
	7-2-8
	16,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	8

	76
	7-2-9
	21,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	9

	77
	7-2-10
	21,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	10

	78
	7-2-11
	21,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	11

	79
	7-2-12
	21,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	12

	80
	7-2-13
	20,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	13

	81
	7-2-14
	20,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	14

	82
	7-2-15
	20,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	15

	83
	7-2-16
	20,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	16

	84
	7-2-17
	20,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	17

	85
	7-1-18
	15,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	18

	86
	7-2-18
	20,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	18

	87
	7-1-19
	15,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	19

	88
	7-2-19
	20,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	19

	89
	7-1-20
	15,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	20

	90
	7-2-20
	20,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	20

	91
	7-1-21
	15,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	21

	92
	7-2-21
	23,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	21

	93
	7-1-22
	13,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	22

	94
	7-2-22
	23,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	22

	95
	7-1-23
	10,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	23

	96
	7-2-23
	23,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	23

	97
	7-1-24
	10,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-1
	24

	98
	7-2-24
	23,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	24

	99
	7-2-25
	26,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	25

	100
	7-2-26
	26,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	26

	101
	7-2-27
	26,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	27

	102
	7-2-28
	26,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	28

	103
	7-2-29
	35,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-3
	KS7
	7-2
	29

	104
	214-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	2
	J-2-4
	KS4
	4-3
	214

	105
	214-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	2
	J-2-4
	KS4
	4-5
	214

	106
	113-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	2
	J-2-5
	KS4
	4-3
	113

	107
	113-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	2
	J-2-5
	KS4
	4-5
	113

	108
	213-1
	20,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-5
	KS4
	4-3
	213

	109
	213-2
	20,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-5
	KS4
	4-5
	213

	110
	211-1
	12,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-6
	KS4
	4-3
	211

	111
	211-2
	13,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-6
	KS4
	4-5
	211

	112
	212-1
	19,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-6
	KS4
	4-3
	212

	113
	212-2
	18,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-6
	KS4
	4-5
	212

	114
	208-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	2
	J-2-7
	KS4
	4-3
	208

	115
	208-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	2
	J-2-7
	KS4
	4-5
	208

	116
	209-1
	14,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-7
	KS4
	4-3
	209

	117
	209-2
	14,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-7
	KS4
	4-5
	209

	118
	207-1
	17,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-8
	KS4
	4-3
	207

	119
	207-2
	18,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-8
	KS4
	4-5
	207

	120
	205-1
	28,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-9
	KS4
	4-3
	205

	121
	205-2
	29,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-9
	KS4
	4-5
	205

	122
	206-1
	22,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-9
	KS4
	4-3
	206

	123
	206-2
	23,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-9
	KS4
	4-5
	206

	124
	204-1
	39,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-10
	KS4
	4-3
	204

	125
	204-2
	39,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-10
	KS4
	4-5
	204

	126
	202-1
	45,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-11
	KS4
	4-3
	202

	127
	202-2
	46,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-11
	KS4
	4-5
	202

	128
	203-1
	43,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-11
	KS4
	4-3
	203

	129
	203-2
	43,1
	Bojāts
	Jaunā
	2
	J-2-11
	KS4
	4-5
	203

	130
	201-1   
	48,4
	Bojāts
	Jaunā
	2
	J-2-12
	KS4
	4-3
	201

	131
	201-2
	49,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-12
	KS4
	4-5
	201

	132
	215-1
	31,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-13
	KS4
	4-3
	215

	133
	215-2
	31,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-13
	KS4
	4-5
	215

	134
	216-1
	31,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-13
	KS4
	4-3
	216

	135
	216-2
	31,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	2
	J-2-13
	KS4
	4-5
	216

	136
	6-13
	16,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	13

	137
	6-14
	16,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	14

	138
	6-15
	15,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	15

	139
	6-16
	14,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	16

	140
	6-1
	15,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	1

	141
	6-2
	15,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	2

	142
	6-3
	13,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	3

	143
	6-4
	13,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	4

	144
	6-5
	11,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	5

	145
	6-17
	12,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	17

	146
	6-6
	11,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	6

	147
	6-7
	8,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	7

	148
	6-8
	9,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	8

	149
	6-9
	8,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	9

	150
	6-10
	8,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	10

	151
	6-11
	17,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	11

	152
	6-12
	17,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	12

	153
	6-18
	11,6
	Bojāts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	18

	154
	6-19
	10,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	19

	155
	6-20
	10,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	20

	156
	6-21
	19,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	21

	157
	6-22
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS6
	6-1
	22

	158
	319-1
	41,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS4
	4-3
	319

	159
	319-2
	42,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-301
	KS4
	4-5
	319

	160
	315-1
	19,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-302
	KS4
	4-3
	315

	161
	315-2
	19,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-302
	KS4
	4-5
	315

	162
	316-1
	24,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-302
	KS4
	4-3
	316

	163
	316-2
	24,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-302
	KS4
	4-5
	316

	164
	308-1
	34,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-3
	308

	165
	308-2
	35,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-5
	308

	166
	309-1
	30,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-3
	309

	167
	309-2
	31,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-5
	309

	168
	310-1
	28
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-3
	310

	169
	310-2
	28,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-5
	310

	170
	311-1
	24,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-3
	311

	171
	311-2
	25,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-5
	311

	172
	312-1
	24,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-3
	312

	173
	312-2
	25,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-5
	312

	174
	313-1
	21,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-3
	313

	175
	313-2
	22,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-5
	313

	176
	314-1
	22,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-3
	314

	177
	314-2
	23,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-303
	KS4
	4-5
	314

	178
	305-1
	46,8
	Bojāts
	Jaunā
	3
	J-3-304
	KS4
	4-3
	305

	179
	305-2
	47,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-304
	KS4
	4-5
	305

	180
	306-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-304
	KS4
	4-3
	306

	181
	306-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-304
	KS4
	4-5
	306

	182
	307-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-304
	KS4
	4-3
	307

	183
	307-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-304
	KS4
	4-5
	307

	184
	301-1
	47,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-305
	KS4
	4-3
	301

	185
	301-2
	47,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-305
	KS4
	4-5
	301

	186
	302-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-305
	KS4
	4-3
	302

	187
	302-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-305
	KS4
	4-5
	302

	188
	303-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-305
	KS4
	4-3
	303

	189
	303-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-305
	KS4
	4-5
	303

	190
	304-1
	43,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-305
	KS4
	4-3
	304

	191
	304-2
	44,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-305
	KS4
	4-5
	304

	192
	329-1
	56,4
	Bojāts
	Jaunā
	3
	J-3-306
	KS4
	4-3
	329

	193
	329-2
	57,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-306
	KS4
	4-5
	329

	194
	321-1
	46,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-3
	321

	195
	321-2
	46,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-5
	321

	196
	322-1
	43,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-3
	322

	197
	322-2
	44,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-5
	322

	198
	323-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-3
	323

	199
	323-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-5
	323

	200
	324-1
	46,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-3
	324

	201
	324-2
	46,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-5
	324

	202
	325-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-3
	325

	203
	325-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-5
	325

	204
	326-1
	55,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-3
	326

	205
	326-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-5
	326

	206
	327-1
	53,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-3
	327

	207
	327-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-3
	327

	208
	327-2
	54,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-5
	327

	209
	327-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-307
	KS4
	4-5
	327

	210
	106
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-308
	 
	 
	 

	211
	107
	38,0
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-308
	KS4
	4-5
	107

	212
	108
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-308
	 
	 
	 

	213
	4-1-1
	37,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-308
	KS4
	4-1
	1

	214
	4-1-2
	35,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-308
	KS4
	4-1
	2

	215
	4-1-04
	29,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-308
	KS4
	4-1
	4

	216
	4-1-25
	29,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-308
	KS4
	4-1
	25

	217
	4-1-103
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-308
	KS4
	4-1
	103

	218
	109
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	 
	 
	 

	219
	110
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	 
	 
	 

	220
	113
	0,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	KS4
	4-5
	113

	221
	114
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	 
	 
	 

	222
	115
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	 
	 
	 

	223
	4-1-06
	26,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	KS4
	4-1
	6

	224
	4-1-07
	24,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	KS4
	4-1
	7

	225
	4-1-08
	24,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	KS4
	4-1
	8

	226
	4-1-09
	24,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	KS4
	4-1
	9

	227
	4-1-10
	20,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	KS4
	4-1
	10

	228
	4-1-D6
	22,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	KS4
	4-1
	D6

	229
	4-1-T4
	22,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-309
	KS4
	4-1
	T4

	230
	111
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	 
	 
	 

	231
	112
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	 
	 
	 

	232
	4-1-11
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	KS4
	4-1
	11

	233
	4-1-12
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	KS4
	4-1
	12

	234
	4-1-13
	18,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	KS4
	4-1
	13

	235
	4-1-16
	20,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	KS4
	4-1
	16

	236
	4-1-18
	18,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	KS4
	4-1
	18

	237
	4-1-19
	22,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	KS4
	4-1
	19

	238
	4-1-D4
	15,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	KS4
	4-1
	D4

	239
	4-1-T3
	15,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	3
	J-3-310
	KS4
	4-1
	T3

	240
	4-1-D1
	58,5 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-1
	D1

	241
	4-1-D2
	64,5 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-1
	D2

	242
	4-1-D3
	51,8 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-1
	D3

	243
	4-1-T1
	58,3 m
	Bojāts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-1
	T1

	244
	4-1-T2
	64,7 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-1
	T2

	245
	439-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	439

	246
	439-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	439

	247
	440-1
	46,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	440

	248
	440-2
	46,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	440

	249
	441-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	441

	250
	441-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	441

	251
	442-1
	50,2 m 
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	442

	252
	442-2
	50,4 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	442

	253
	443-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	443

	254
	443-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	443

	255
	444-1
	56,5 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	444

	256
	444-2
	56,5 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	444

	257
	445-1
	59,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	445

	258
	445-2
	60,1 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	445

	259
	446-1
	60,5 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	446

	260
	446-2
	60,8 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	446

	261
	447-1
	58,1 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	447

	262
	447-2
	 58,6 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	447

	263
	448-1
	52,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-2
	448

	264
	448-2
	53,1 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-401
	KS4
	4-4
	448

	265
	417-1
	22,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-403
	KS4
	4-2
	417

	266
	417-2
	22,8 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-403
	KS4
	4-4
	417

	267
	418-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-403
	KS4
	4-2
	418

	268
	418-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-403
	KS4
	4-4
	418

	269
	415-1
	30,8 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-404
	KS4
	4-2
	415

	270
	415-2
	30,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-404
	KS4
	4-4
	415

	271
	416-1
	23,4 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-404
	KS4
	4-2
	416

	272
	416-2
	24,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-404
	KS4
	4-4
	416

	273
	409-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-2
	409

	274
	409-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-4
	409

	275
	410-1
	37,1 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-4
	410

	276
	410-2
	38,0 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-2
	410

	277
	411-1
	36,4 m
	Bojāts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-2
	411

	278
	412-1
	32,6 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-2
	412

	279
	412-2
	33,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-4
	412

	280
	413-1
	31,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-2
	413

	281
	413-2
	32,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-4
	413

	282
	414-1
	29,1 m
	Bojāts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-2
	414

	283
	414-2
	29,7 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-4
	414

	284
	4-405-1
	59,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-1
	405-1

	285
	4-405-2
	59,1 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-405
	KS4
	4-1
	405-2

	286
	405-1
	43,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-406
	KS4
	4-2
	405

	287
	405-2
	44,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-406
	KS4
	4-4
	405

	288
	406-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-406
	KS4
	4-2
	406

	289
	406-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-406
	KS4
	4-4
	406

	290
	407-1
	48,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-406
	KS4
	4-2
	407

	291
	407-2
	49,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-406
	KS4
	4-4
	407

	292
	408-1
	48,0 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-406
	KS4
	4-2
	408

	293
	408-2
	48,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-406
	KS4
	4-4
	408

	294
	401-1
	49,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-407
	KS4
	4-2
	402

	295
	401-2
	49,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-407
	KS4
	4-4
	401

	296
	402-1
	53,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-407
	KS4
	4-2
	402

	297
	402-2
	53,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-407
	KS4
	4-4
	402

	298
	403-1
	59,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-407
	KS4
	4-2
	403

	299
	403-2
	60
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-407
	KS4
	4-4
	403

	300
	404-1
	61,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-407
	KS4
	4-2
	404

	301
	404-2
	60,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-407
	KS4
	4-4
	404

	302
	449-1
	32,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-408
	KS4
	4-2
	449

	303
	449-2
	32,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-408
	KS4
	4-4
	449

	304
	450-1
	36,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-408
	KS4
	4-2
	450

	305
	450-2
	37,2
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-408
	KS4
	4-4
	450

	306
	451-1
	39,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-409
	KS4
	4-2
	451

	307
	451-2
	39,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-409
	KS4
	4-4
	451

	308
	452-1
	36,5
	Bojāts
	Jaunā
	4
	J-4-409
	KS4
	4-2
	452

	309
	452-2
	36,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-409
	KS4
	4-4
	452

	310
	453-1
	30,8
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-409
	KS4
	4-2
	453

	311
	453-2
	31,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-409
	KS4
	4-4
	453

	312
	454-1
	38,7
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-410
	KS4
	4-2
	454

	313
	454-2
	39,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-410
	KS4
	4-4
	454

	314
	455-1
	36,5
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-410
	KS4
	4-2
	455

	315
	455-2
	37
	Bojāts
	Jaunā
	4
	J-4-410
	KS4
	4-4
	455

	316
	456-1
	30,4
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-410
	KS4
	4-2
	456

	317
	456-2
	31,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-410
	KS4
	4-4
	456

	318
	457-1
	40,3
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-411
	KS4
	4-2
	457

	319
	457-2
	41,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-411
	KS4
	4-4
	457

	320
	458-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-412
	KS4
	4-2
	458

	321
	458-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-412
	KS4
	4-4
	458

	322
	459-1
	47,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-412
	KS4
	4-2
	459

	323
	459-2
	48,1
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-412
	KS4
	4-4
	459

	324
	460-1
	46,9
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-413
	KS4
	4-2
	460

	325
	460-2
	47,6
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-413
	KS4
	4-4
	460

	326
	461-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-413
	KS4
	4-2
	461

	327
	461-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-413
	KS4
	4-4
	461

	328
	433-1
	45,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-2
	433

	329
	433-2
	46,6 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-4
	433

	330
	434-1
	37,6 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-2
	434

	331
	434-2
	38,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-4
	434

	332
	435-1
	40,8 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-2
	435

	333
	435-2
	41,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-4
	435

	334
	436-1
	41,5 m
	Bojāts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-2
	436

	335
	436-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-2
	436

	336
	436-2
	42,1 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-4
	436

	337
	437-1
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-2
	437

	338
	437-2
	 
	Neatrasts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-4
	437

	339
	438-1
	46,5 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-2
	438

	340
	438-2
	47,4 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/1
	KS4
	4-4
	438

	341
	429-1
	39,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/2
	KS4
	4-2
	429

	342
	429-2
	40,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/2
	KS4
	4-4
	429

	343
	430-1
	38,6 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/2
	KS4
	4-2
	430

	344
	430-2
	38,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/2
	KS4
	4-4
	430

	345
	431-1
	26,4 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/2
	KS4
	4-2
	431

	346
	431-2
	26,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/2
	KS4
	4-4
	431

	347
	432-1
	37,6 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/2
	KS4
	4-2
	432

	348
	432-2
	38,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/2
	KS4
	4-4
	432

	349
	424-1
	32,6 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-2
	424

	350
	424-2
	33,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-4
	424

	351
	425-1
	32,0 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-2
	425

	352
	425-2
	32,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-4
	425

	353
	426-1
	17,1 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-2
	426

	354
	426-2
	17,6 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-4
	426

	355
	426-3
	32,0 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	 
	 

	356
	427-1
	20,1 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-2
	427

	357
	427-2
	20,8 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-4
	427

	358
	428-1
	23,7 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-2
	428

	359
	428-2
	24,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/3
	KS4
	4-4
	428

	360
	419-1
	25,7 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-2
	419

	361
	419-2
	26,4 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-4
	419

	362
	419-3
	22,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	 
	 

	363
	420-1
	21,5 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-2
	420

	364
	420-2
	22,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-4
	420

	365
	421-1
	20,5 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-2
	421

	366
	421-2
	21,2 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-4
	421

	367
	422-1
	13,9 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-2
	422

	368
	423-1
	16,7 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-2
	423

	369
	423-2
	17,3 m
	Pārbaudīts
	Jaunā
	4
	J-4-402/4
	KS4
	4-4
	423

	370
	1-1-8
	27,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-1
	KS1
	1-1a
	8

	371
	1-T2-21
	26,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-1
	KS1
	1-T2
	21

	372
	1-1-17
	25,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-2
	KS1
	1-1a
	17

	373
	1-T2-17
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-2
	KS1
	1-T2
	17

	374
	1-1-01
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	1

	375
	1-1-2
	22,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	2

	376
	1-1-3
	22,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	3

	377
	1-1-4
	21,1, m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	4

	378
	1-1-06
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	6

	379
	1-1-7
	15,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	7

	380
	1-1-10
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	10

	381
	1-1-11
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	11

	382
	1-1-12
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	12

	383
	1-1-13
	33,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	13

	384
	1-1-14
	32,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	14

	385
	1-1-15
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	15

	386
	1-1-16
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-1a
	16

	387
	1-T2-1
	21,8 m
	Bojāts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	1

	388
	1-T2-10
	22,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	10

	389
	1-T2-11
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	11

	390
	1-T2-12
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	12

	391
	1-T2-13
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	13

	392
	1-T2-14
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	14

	393
	1-T2-15
	26,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	15

	394
	1-T2-16
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	16

	395
	1-T2-2
	21,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	2

	396
	1-T2-4
	20,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	4

	397
	1-T2-6
	21,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	6

	398
	1-T2-7
	15,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	7

	399
	1-T2-9
	21,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-4
	KS1
	1-T2
	9

	400
	1-1-03
	 
	Neatrasts
	Vecā
	1
	V-1-5
	KS1
	1-1a
	3

	401
	1-T2-3
	23,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-5
	KS1
	1-T2
	3

	402
	1-1-18
	29,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-7
	KS1
	1-1a
	18

	403
	1-T2-18
	29,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-7
	KS1
	1-T2
	18

	404
	1-1-19
	28,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-8
	KS1
	1-1a
	19

	405
	1-1-20
	28,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-8
	KS1
	1-1a
	20

	406
	1-T2-19
	27,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-8
	KS1
	1-T2
	19

	407
	1-T2-20
	29,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-8
	KS1
	1-T2
	20

	408
	1-3-81
	56,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-10
	KS1
	1-3
	81

	409
	1-3-82
	56,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-10
	KS1
	1-3
	82

	410
	1-3-83
	56,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-10
	KS1
	1-3
	83

	411
	1-3-84
	57,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-10
	KS1
	1-3
	84

	412
	1-3-85
	56,9 m
	Bojāts
	Vecā
	1
	V-1-10
	KS1
	1-3
	85

	413
	1-1-21
	52,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-11
	KS1
	1-1a
	21

	414
	1-01-22
	51,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-11
	KS1
	1-1a
	22

	415
	1-01-23
	51,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	1
	V-1-11
	KS1
	1-1a
	23

	416
	1-1-30
	29,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-1
	KS1
	1-1a
	30

	417
	1-1-31
	29,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-1
	KS1
	1-1a
	31

	418
	1-T6-7
	30,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-1
	KS1
	1-T6
	7

	419
	1-T6-8
	30,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-1
	KS1
	1-T6
	8

	420
	1-1-69
	44,6 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-2
	KS1
	1-1b
	69

	421
	1-1-70
	47,1 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-2
	KS1
	1-1b
	70

	422
	1-T6-24
	44,8 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-2
	KS1
	1-T6
	24

	423
	1-2-64
	35,7 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-3
	KS1
	1-2b
	64

	424
	1-T6-20
	36,3 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-3
	KS1
	1-T6
	20

	425
	1-1-65
	40,7 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-214
	KS1
	1-1b
	65

	426
	1-1-66
	44,2 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-214
	KS1
	1-1b
	66

	427
	1-1-67
	41,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-214
	KS1
	1-1b
	67

	428
	1-1-68
	40,0 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-214
	KS1
	1-1b
	68

	429
	1-T6-21
	41,2 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-214
	KS1
	1-T6
	21

	430
	1-T6-22
	44,6 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-214
	KS1
	1-T6
	22

	431
	1-T6-23
	40,6 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-214
	KS1
	1-T6
	23

	432
	1-2-61
	34,5 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-217
	KS1
	1-2b
	61

	433
	1-2-62
	33,8 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-217
	KS1
	1-2b
	62

	434
	1-2-63
	36,2 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-217
	KS1
	1-2b
	63

	435
	1-T6-18
	34,8 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-217
	KS1
	1-T6
	18

	436
	1-T6-19
	36,8 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-217
	KS1
	1-T6
	19

	437
	1-1-71
	38,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-1b
	71

	438
	1-1-72
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-1b
	72

	439
	3-1-1
	12,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	1

	440
	3-1-2
	12,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	2

	441
	3-1-3
	8,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	3

	442
	3-1-04
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	4

	443
	3-1-5
	5,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	5

	444
	3-1-6
	5,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	6

	445
	3-1-7
	7,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	7

	446
	3-1-08
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	8

	447
	3-1-09
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	9

	448
	3-1-10
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	10

	449
	3-1-11
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	11

	450
	3-1-12
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	12

	451
	3-1-13
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	13

	452
	3-1-14
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	14

	453
	3-1-15
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	15

	454
	3-1-16
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	16

	455
	3-1-17
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	17

	456
	3-1-18
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	18

	457
	3-1-21
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	21

	458
	3-1-22
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	22

	459
	3-1-23
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	23

	460
	3-1-24
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS3
	3-P1
	24

	461
	1-T7-02
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	2

	462
	1-T7-04
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	4

	463
	1-T7-09
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	9

	464
	1-T7-1
	41,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	1

	465
	1-T7-10
	56,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	10

	466
	1-T7-12
	43,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	12

	467
	1-T7-3
	36,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	3

	468
	1-T7-5
	42,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	5

	469
	1-T7-8
	60,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-218
	KS1
	1-T7
	8

	470
	1-1-58
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-219
	KS3
	3-1b
	58

	471
	1-1-59
	29,2 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-219
	KS1
	1-1b
	59

	472
	1-1-60
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-219
	KS3
	3-1b
	60

	473
	1-T6-16
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-219
	KS1
	1-T6
	16

	474
	1-T6-17
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-219
	KS1
	1-T6
	17

	475
	1-1-55
	26,5 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-220
	KS1
	1-1a
	55

	476
	1-1-55
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-220
	KS3
	3-1b
	55

	477
	1-1-56
	24,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-220
	KS1
	1-1a
	56

	478
	1-1-57
	27,0 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-220
	KS1
	1-1a
	57

	479
	1-T6-14
	27,1 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-220
	KS1
	1-T7
	14

	480
	1-T6-15
	27,9 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-220
	KS1
	1-T6
	15

	481
	1-1-36
	22,1 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-221
	KS1
	1-1a
	36

	482
	1-1-37
	21,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-221
	KS1
	1-1a
	37

	483
	1-1-54
	21,5 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-221
	KS1
	1-1a
	54

	484
	1-T6-12
	22,5 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-221
	KS1
	1-T6
	12

	485
	1-T6-13
	22,5 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-221
	KS1
	1-T6
	13

	486
	1-1-32
	17,6 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-222
	KS1
	1-1a
	32

	487
	1-1-33
	17,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-222
	KS1
	1-1a
	33

	488
	1-1-34
	16,8 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-222
	KS1
	1-1a
	34

	489
	1-1-35
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-222
	KS1
	1-1a
	35

	490
	1-T6-10
	17,2 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-222
	KS1
	1-T6
	10

	491
	1-T6-11
	 
	Neatrasts
	Vecā
	2
	V-2-222
	KS1
	1-T6
	11

	492
	1-T6-9
	17,9 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-222
	KS1
	1-T8
	9

	493
	1-1-22
	17,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-224
	KS1
	1-1a
	22

	494
	1-1-23
	22,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-224
	KS1
	1-1a
	23

	495
	1-1-24
	18,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-224
	KS1
	1-1a
	24

	496
	1-T6-1
	21,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-224
	KS1
	1-T6
	1

	497
	1-T6-2
	19,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-224
	KS1
	1-T6
	2

	498
	1-1-25
	19,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-225
	KS1
	1-1a
	25

	499
	1-1-26
	20,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-225
	KS1
	1-1a
	26

	500
	1-1-27
	27,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-225
	KS1
	1-1a
	27

	501
	1-T6-3
	21,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-225
	KS1
	1-T6
	3

	502
	1-T6-4
	28,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-225
	KS1
	1-T6
	4

	503
	1-1-28
	22,8 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-226
	KS1
	1-1a
	28

	504
	1-1-29
	29,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-226
	KS1
	1-1a
	29

	505
	1-T6-5
	23,7 m
	Bojāts
	Vecā
	2
	V-2-226
	KS1
	1-T6
	5

	506
	1-T6-6
	31,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	2
	V-2-226
	KS1
	1-T6
	6

	507
	2.T1.17
	24,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-T1
	17

	508
	2-D1-17
	48,5 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-D1
	17

	509
	2-D1-18
	51,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-D1
	18

	510
	2-D1-19
	51,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-D1
	19

	511
	2-D1-20
	51,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-D1
	20

	512
	2-D1-21
	51,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-D1
	21

	513
	2-D1-22
	54,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-D1
	22

	514
	2-T1-17
	48,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-T1
	17

	515
	2-T1-18
	51,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-T1
	18

	516
	2-T1-19
	51,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-T1
	19

	517
	2-T1-20
	51,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-T1
	20

	518
	2-T1-21
	51,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-T1
	21

	519
	2-T1-22
	54,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-307
	KS2
	2-T1
	22

	520
	2-D1-24
	45,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-312
	KS2
	2-D1
	24

	521
	2-D2-02
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-312
	KS2
	2-D2
	2

	522
	2-D2-1
	43,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-312
	KS2
	2-D2
	1

	523
	2-T1-24
	45,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-312
	KS2
	2-T1
	24

	524
	2-T2-02
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-312
	KS2
	2-T2
	2

	525
	2-T2-1
	42,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-312
	KS2
	2-T2
	1

	526
	2-D1-23
	56,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-313
	KS2
	2-D1
	23

	527
	2-T1-23
	56,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-313
	KS2
	2-T1
	23

	528
	2-D2-3
	37,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-314
	KS2
	2-D2
	3

	529
	2-T2-3
	38,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-314
	KS2
	2-T2
	3

	530
	2-D2-07
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-316
	KS2
	2-D2
	7

	531
	2-D2-4
	38,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-316
	KS2
	2-D2
	4

	532
	2-D2-5
	35,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-316
	KS2
	2-D2
	5

	533
	2-D2-6
	29,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-316
	KS2
	2-D2
	6

	534
	2-T2-07
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-316
	KS2
	2-T2
	7

	535
	2-T2-4
	38,1 m
	Bojāts
	Vecā
	3
	V-3-316
	KS2
	2-T2
	4

	536
	2-T2-5
	35,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-316
	KS2
	2-T2
	5

	537
	2-T2-6
	29,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-316
	KS2
	2-T2
	6

	538
	2-D2-10
	24,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-318
	KS2
	2-D2
	10

	539
	2-D2-8
	33,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-318
	KS2
	2-D2
	8

	540
	2-D2-9
	29,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-318
	KS2
	2-D2
	9

	541
	2-T2-10
	24,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-318
	KS2
	2-T2
	10

	542
	2-T2-8
	33,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-318
	KS2
	2-T2
	8

	543
	2-T2-9
	29,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-318
	KS2
	2-T2
	9

	544
	2-D2-12
	24,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-320
	KS2
	2-D2
	12

	545
	2-D2-13
	20,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-320
	KS2
	2-D2
	13

	546
	2-T2-12
	24,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-320
	KS2
	2-T2
	12

	547
	2-T2-13
	20,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-320
	KS2
	2-T2
	13

	548
	2-D2-14
	20,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-322
	KS2
	2-D2
	14

	549
	2-D2-15
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-322
	KS2
	2-D2
	15

	550
	2-T2-14
	19,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-322
	KS2
	2-T2
	14

	551
	2-T2-15
	15,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-322
	KS2
	2-T2
	15

	552
	1.3.9
	27,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS1
	1-3
	9

	553
	1.3.10
	27,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS1
	1-3
	10

	554
	2.D1.2
	24,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-D1
	2

	555
	2.D1.3
	22,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-D1
	3

	556
	2.D1.5
	28,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-D1
	5

	557
	2.D1.6
	31,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-D1
	6

	558
	2.T1.2
	25,0 m
	Bojāts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-T1
	2

	559
	2.T1.3
	22,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-T1
	3

	560
	2.T1.5
	28,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-T1
	5

	561
	2.T1.6
	31,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-T1
	6

	562
	2-D1-04
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-D1
	4

	563
	2-T1-04
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-323
	KS2
	2-T1
	4

	564
	2-D2-16
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-324
	KS2
	2-D2
	16

	565
	2-D2-17
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-324
	KS2
	2-D2
	17

	566
	2-T2-16
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-324
	KS2
	2-T2
	16

	567
	2-T2-17
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-324
	KS2
	2-T2
	17

	568
	2.D1.1
	36,8 m
	Bojāts
	Vecā
	3
	V-3-329
	KS2
	2-D1
	1

	569
	2.T1.1
	37,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-329
	KS2
	2-T1
	1

	570
	2.D1.10
	41,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/1
	KS2
	2-D1
	10

	571
	2.D1.8
	34,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/1
	KS2
	2-D1
	8

	572
	2.D1.9
	38,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/1
	KS2
	2-D1
	9

	573
	2.T1.10
	41,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/1
	KS2
	2-T1
	10

	574
	2.T1.8
	34,4 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/1
	KS2
	2-T1
	8

	575
	2.T1.9
	38,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/1
	KS2
	2-T1
	9

	576
	2.D1.12
	39,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/2
	KS2
	2-D1
	12

	577
	2.D1.13
	43,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/2
	KS2
	2-D1
	13

	578
	2.D1.14
	45,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/2
	KS2
	2-D1
	14

	579
	2.T1.12
	39,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/2
	KS2
	2-T1
	12

	580
	2.T1.13
	42,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/2
	KS2
	2-T1
	13

	581
	2.T1.14
	46,3 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/2
	KS2
	2-T1
	14

	582
	2-D1-11
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-305/2
	KS2
	2-D1
	11

	583
	2-T1-11
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-305/2
	KS2
	2-T1
	11

	584
	2.D1.15
	43,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/3
	KS2
	2-D1
	15

	585
	2.D1.16
	46,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/3
	KS2
	2-D1
	16

	586
	2.T1.15
	43,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/3
	KS2
	2-T1
	15

	587
	2.T1.16
	46,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-305/3
	KS2
	2-T1
	16

	588
	1.1.78
	38,9 m
	Bojāts
	Vecā
	3
	V-3-328/1
	KS1
	1-1b
	78

	589
	1.2.78
	 41,0 m
	Bojāts
	Vecā
	3
	V-3-328/1
	KS1
	1-2b
	78

	590
	1.1.77
	35,1 m
	Bojāts
	Vecā
	3
	V-3-328/2
	KS1
	1-1b
	77

	591
	1-2-77
	 
	Neatrasts
	Vecā
	3
	V-3-328/2
	KS3
	3-2b
	77

	592
	1.1.74
	29,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-328/3
	KS1
	1-1b
	74

	593
	1.2.74
	28,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-328/3
	KS1
	1-2b
	74

	594
	1.1.75
	30,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-328/3
	KS1
	1-1b
	75

	595
	1.2.75
	29,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-328/3
	KS1
	1-2b
	75

	596
	1.1.76
	17,9 m
	Bojāts
	Vecā
	3
	V-3-328/3
	KS1
	1-1b
	76

	597
	1.2.76
	31,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	3
	V-3-328/3
	KS1
	1-2b
	76

	598
	2.D3.3
	36,0 m
	Bojāts
	Vecā
	4
	V-4-2
	KS2
	2-D3
	3

	599
	2-T3-3
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-2
	KS2
	2-T3
	3

	600
	2.D3.4
	36,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-411
	KS2
	2-D3
	4

	601
	2.D3.5
	39,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-411
	KS2
	2-D3
	5

	602
	2.T3.4
	36,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-411
	KS2
	2-T3
	4

	603
	2.T3.5
	39,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-411
	KS2
	2-T3
	5

	604
	2-D3-07
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-411
	KS2
	2-D3
	7

	605
	2-D3-08
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-411
	KS2
	2-D3
	8

	606
	2-T3-07
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-411
	KS2
	2-T3
	7

	607
	2-T3-08
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-411
	KS2
	2-T3
	8

	608
	2.D3.6
	45,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-412
	KS2
	2-D3
	6

	609
	2.D3.9
	44,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-412
	KS2
	2-D3
	9

	610
	2.T3.6
	45,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-412
	KS2
	2-T3
	6

	611
	2.T3.9
	44,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-412
	KS2
	2-T3
	9

	612
	1.3.6
	60,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-413
	KS2
	2-3
	6

	613
	1.3.7
	60,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-413
	KS2
	2-3
	7

	614
	2.D3.10
	49,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-413
	KS2
	2-D3
	10

	615
	2.D3.11
	45,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-413
	KS2
	2-D3
	11

	616
	2.D3.12
	49,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-413
	KS2
	2-D3
	12

	617
	2.T3.10
	49,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-413
	KS2
	2-T3
	10

	618
	2.T3.11
	45,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-413
	KS2
	2-T3
	11

	619
	2.T3.12
	48,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-413
	KS2
	2-T3
	12

	620
	2.D3.13
	 54,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-414
	KS2
	2-D3
	13

	621
	2.D3.15
	52,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-414
	KS2
	2-D3
	15

	622
	2.D3.16
	54,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-414
	KS2
	2-D3
	16

	623
	2.T3.13
	54,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-414
	KS2
	2-T3
	13

	624
	2.T3.15
	52,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-414
	KS2
	2-T3
	15

	625
	2.T3.16
	53,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-414
	KS2
	2-T3
	16

	626
	2-D3-14
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-414
	KS2
	2-D3
	14

	627
	2-T3-14
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-414
	KS2
	2-T3
	14

	628
	2.D3.17
	55,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-415
	KS2
	2-D3
	17

	629
	2.D3.18
	57,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-415
	KS2
	2-D3
	18

	630
	2.T3.17
	55,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-415
	KS2
	2-T3
	17

	631
	2.T3.18
	58,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-415
	KS2
	2-T3
	18

	632
	1.2.417-1
	25,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-417
	KS1
	1-2b
	417-1

	633
	1.2.417-2
	31,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-417
	KS1
	1-2b
	417-2

	634
	1.2.417-3
	31,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-417
	KS1
	1-2b
	417-3

	635
	1.2.417-4
	32,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-417
	KS1
	1-2b
	417-4

	636
	2.D4.11
	19,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-417
	KS2
	2-D4
	11

	637
	2.D4.12
	15,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-417
	KS2
	2-D4
	12

	638
	2.T4.11
	19,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-417
	KS2
	2-T4
	11

	639
	2.T4.12
	15,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-417
	KS2
	2-T4
	12

	640
	2.D4.10
	20,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-418
	KS2
	2-D4
	10

	641
	2.D4.9
	23,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-418
	KS2
	2-D4
	9

	642
	2.T4.10
	20,8 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-418
	KS2
	2-T4
	10

	643
	2.T4.9
	23,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-418
	KS2
	2-T4
	9

	644
	2.D4.6
	28,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-419
	KS2
	2-D4
	6

	645
	2.D4.7
	24,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-419
	KS2
	2-D4
	7

	646
	2.D4.8
	34,8 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-419
	KS2
	2-D4
	8

	647
	2.T4.6
	28,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-419
	KS2
	2-T4
	6

	648
	2.T4.7
	24,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-419
	KS2
	2-T4
	7

	649
	2.T4.8
	35,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-419
	KS2
	2-T4
	8

	650
	2.D4.4
	32,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-420
	KS2
	2-D4
	4

	651
	2.D4.5
	30,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-420
	KS2
	2-D4
	5

	652
	2.T4.4
	32,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-420
	KS2
	2-T4
	4

	653
	2.T4.5
	29,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-420
	KS2
	2-T4
	5

	654
	2.D3.23
	42,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-421
	KS2
	2-D3
	23

	655
	2.D3.24
	40,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-421
	KS2
	2-D3
	24

	656
	2.D4.1
	34,2 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-421
	KS2
	2-D4
	1

	657
	2.T3.23
	42,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-421
	KS2
	2-T3
	23

	658
	2.T3.24
	40,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-421
	KS2
	2-T3
	24

	659
	2.T4.1
	34,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-421
	KS2
	2-T4
	1

	660
	2-D4-03
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-421
	KS2
	2-D4
	3

	661
	2-T4-03
	 
	Neatrasts
	Vecā
	4
	V-4-421
	KS2
	2-T4
	3

	662
	2.D3.22
	41,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-422
	KS2
	2-D3
	22

	663
	2.T3.22
	41,5 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-422
	KS2
	2-T3
	22

	664
	2.D3.19
	45,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-423
	KS2
	2-D3
	19

	665
	2.D3.20
	45,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-423
	KS2
	2-D3
	20

	666
	2.D3.21
	42,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-423
	KS2
	2-D3
	21

	667
	2.T3.19
	45,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-423
	KS2
	2-T3
	19

	668
	2.T3.20
	45,6 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-423
	KS2
	2-T3
	20

	669
	2.T3.21
	42,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-423
	KS2
	2-T3
	21

	670
	 2.T2.19
	34,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-T2
	19

	671
	2.D2.18
	30,2 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-D2
	18

	672
	2.D2.19
	34,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-D2
	19

	673
	2.D2.20
	36,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-D2
	20

	674
	2.D2.21
	36,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-D2
	21

	675
	2.T2.18
	30,3 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-T2
	18

	676
	2.T2.20
	36,8 m  
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-T2
	20

	677
	2.T2.21
	36,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-T2
	21

	678
	2.T2.22
	38,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-429
	KS2
	2-T2
	22

	679
	2.D2.23
	38,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-430
	KS2
	2-D2
	23

	680
	2.D2.24
	39,9 m
	Bojāts
	Vecā
	4
	V-4-430
	KS2
	2-D2
	24

	681
	2.T2.23
	38,3 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-430
	KS2
	2-T2
	23

	682
	2.T2.24
	39,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-430
	KS2
	2-T2
	24

	683
	2.D3.1
	41,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-431
	KS2
	2-D3
	1

	684
	2.D3.2
	43,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-431
	KS2
	2-D3
	2

	685
	2.T3.1
	41,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-431
	KS2
	2-T3
	1

	686
	2.T3.2
	43,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	4
	V-4-431
	KS2
	2-T3
	2

	687
	 2.T4.20
	28,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	20

	688
	2.D4.13
	34,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	13

	689
	2.D4.14
	35,3 m 
	Bojāts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	14

	690
	2.D4.15
	38,7 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	15

	691
	2.D4.16
	38,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	16

	692
	2.D4.17
	39,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	17

	693
	2.D4.18
	31,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	18

	694
	2.D4.19
	30,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	19

	695
	2.D4.20
	28,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	20

	696
	2.D4.21
	26,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	21

	697
	2.D4.22
	25,6 m 
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-D4
	22

	698
	2.T4.13
	35,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	13

	699
	2.T4.15
	38,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	15

	700
	2.T4.16
	38,8 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	15

	701
	2.T4.17
	39,9 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	17

	702
	2.T4.18
	31,7 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	18

	703
	2.T4.19
	30,1 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	19

	704
	2.T4.21
	27,0 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	21

	705
	2.T4.22
	25,4 m
	Pārbaudīts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	22

	706
	2-T4-14
	 
	Neatrasts
	Vecā
	5
	V-5-1
	KS2
	2-T4
	14





1.2.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)
Esošo tīkla slēgumu izvietojuma shēmas
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1.3.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)
Plānotā komutatoru topoloģija
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1.4.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)

Datortīkla aparatūra

Pasūtītāja rīcībā esošā datortīkla aparatūra, kas jāuzstāda Izpildītājam:

	Komponentes nosaukums
	Skaits

	Aruba 2920 48G Switch – komutators 
	17

	Aruba 2920 2-port 10GbE SFP+ Module - modulis
	5

	Aruba 2920 2-port Stacking Module - modulis
	10

	Aruba 2920/2930M 0.5m Stacking Cable - kabelis
	3

	Aruba 2920/2930M 1m Stacking Cable - kabelis
	7

	Aruba 2920 24G Switch  komutators
	4

	Aruba 2920 2-port 10GBASE-T Module - modulis
	15

	HPE X132 10G SFP+ LC SR Transceiver – tīkla modulis
	12

	Aruba 5406R zl2 Switch – komutators 
	2

	Aruba 5400R 700W PoE+ zl2 PSU
	4

	Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zl2 Mod
	2

	Aruba 8p 1/2.5/5/XGT PoE+ v3 zl2 Mod
	4

	HPE X242 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable
	1







2.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)



Finanšu piedāvājums
Piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšana, transporta pakalpojumi u.c.).

	Nr.p.k.
	Pakalpojuma nosaukums
	Izmaksas
(EUR bez PVN)

	1.
	Maģistrālo savienojumu (ieskaitot optikas un CAT6A S/FTP) ierīkošana starp komutācijas skapjiem, komutācijas skapja piegāde un uzstādīšana jaunajā ēkā 4.stāvā (darba uzdevuma 2.1.-2.3.punkti) 
	

	2.
	Bojāto pieslēgumu remonts/nomaiņa un papildus tīkla pieslēgumu izveide (vecā ēka) atbilstoši darba uzdevuma 2.4.punktam:
	-

	2.1.
	4.stāvs
	

	2.2.
	2.stāvs
	

	3.
	Bojāto pieslēgumu remonts/nomaiņa un papildus tīkla pieslēgumu izveide (jaunā ēka) atbilstoši darba uzdevuma 2.4.punktam: 
	-

	3.1.
	4.stāvs
	

	3.2.
	3.stāvs
	

	3.3.
	2.stāvs
	

	4.
	Komutatoru uzstādīšana, konfigurēšana. Programmatūras Aruba Airwave uzstādīšana un konfigurēšana. Lietotāju pieslēgumu pārkomutēšana. Dokumentācijas izstrāde. (darba uzdevuma 2.5.-2.8.punkti)
	

	
	  Kopā, EUR bez PVN:
	29910,00






3.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)

Par līguma izpildi atbildīgās personas un apakšuzņēmēji no Izpildītāja puses

1. Par Līguma izpildi atbildīgās personas no Izpildītāja puses:
	Vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts/-ti

	
	
	

	
	
	



2. Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji, tai skaitā apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji:
	Nosaukums
	Vienotais reģistrācijas nr.
	Juridiskā adrese
	Kontaktinformācija
	Pārstāvēttiesīgā persona
	Iepirkuma līguma daļas vērtība (tai skaitā finansiālā izteiksmē)

	
	
	
	
	
	


u.c. nepieciešamā informācija.
 

4.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)

[bookmark: _Toc49845371][bookmark: _Toc49845489][bookmark: _Toc50521420][bookmark: _Toc50521472][bookmark: _Toc50521732][bookmark: _Toc58752700][bookmark: _Toc59264833][bookmark: _Toc118695156]Darbu pieņemšanas – nodošanas akta forma

	
Darbu pieņemšanas – nodošanas akts


Rīgā, 201__.gada ____________________


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), turpmāk saukta Pasūtītājs, tās pārstāvja ____________________ personā, no vienas puses, un _________________________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās pārstāvja ________________ personā, no otras puses, vienojas par šo:

Saskaņā ar 201__.gada ________________ noslēgtā Līguma „Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68) starp VSAA un ___________________ nosacījumiem Izpildītājs ir sniedzis šādus Pakalpojumus un piegādājis šādu Tehniskajā specifikācijā noteikto dokumentāciju:

(uzskaitīt sniegos Pakalpojumus, piegādāto dokumentāciju u.c. nepieciešamo informāciju.)

Izpildītājs apņemas nodrošināt Pakalpojumam garantiju 1 (vienu) gadu no šī Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāju un tas pieņem Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus, kas paredzēti Līgumā „Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68) tādā apjomā un kvalitātē, kādā Izpildītājs tos ir veicis.


	Pasūtītāja pārstāvis:

__________________________
/________________/
	Izpildītāja pārstāvis:

__________________________
/________________/











5.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)


Noslēguma pieņemšanas - nodošanas akta forma
	

Noslēguma pieņemšanas – nodošanas akts


Rīgā, 20__.gada ____________________


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), turpmāk saukta Pasūtītājs, tās pārstāvja ____________________ personā, no vienas puses, un _________________________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās pārstāvja ________________ personā, no otras puses, vienojas par šo:

Saskaņā ar 201__.gada ___. ____________ noslēgto Līgumu „Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68) starp VSAA un ____________ Izpildītājs ir nodrošinājis datortīkla rekonstrukciju un dokumentēšanu, kā arī garantijas sniegšanu laika periodā no ____________ līdz ______________ par kopējo summu ___ EUR (____________ euro ___ centi), ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli (PVN) ___ EUR (____________ euro ___ centi).


Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāju un tas pieņem Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus, tai skaitā sniegto garantiju, kas paredzēti Līgumā „Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68), tādā apjomā un kvalitātē, kādā Izpildītājs tos ir veicis.


	Pasūtītāja pārstāvis:

__________________________
/________________/
	Izpildītāja pārstāvis:

__________________________
/________________/







6.pielikums
līgumam “Datortīkla rekonstrukcija un dokumentēšana”
starp VSAA un SIA „Vektors Plus”
(iepirkuma identifikācijas Nr.VSAA 2018/68)
Akta par līgumsodu forma
	
Akts par līgumsodu
________________,		____________________
	/vieta/	/datums/

__________________________ (turpmāk tekstā – “Izpildītājs”) ___________________ personā, no vienas puses, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”) ________________________ personā, no otras puses, ir vienojušies par šo:
____________________ pieprasa, ____________________ piekrīt šādam Līgumsoda apmēram par šādu saistību izpildes nokavējumu:

	Nr.
p.k.
	Saistības veids
(Pakalpojuma sniegšana, garantijas nodrošināšana
maksājumu izpilde) 
	Saistību izpildes faktiskais beigu termiņš
(Pakalpojuma sniegšanai – Darbu pieņemšanas – nodošanas akta un/ vai Noslēguma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datums; garantijas nodrošināšanai (reakcijas laiks, bojājuma novēršanas laiks) – akta par trūkumu, bojājumu un/vai defektu novēršanu abpusējas parakstīšanas datums; maksājumu izpildei – datums, kad Puses noteiktā kredītiestāde ir veikusi maksājumu)
	Saskaņā ar līgumu noteiktais saistību izpildes beigu termiņš
	Nokavējums (dienas)
	Līgumsods
 (EUR)

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	



	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	
__________________________
__________________________

	
__________________________
__________________________











image2.png
7,97m

Jauna éka 2. stavs

Apziméjums. ‘Apraksts

Esosa datu rozele vienvielga

Esota datu rozels dwvietiga

Esosa datu rozele Celrvieliga

Esoss komutacas skapls

Uzstadams komutacias skapis

Telpas nosaukums

Nepieciesamo slégumu skalts

Tests iiels

Rozetel nav piokiuves.

Tosts nav zets

Uzsadam datu rozele divvieliga

42,96m
[T
2
7-2-02 28’ 213-2
£ 7203 (28) 212-1
3 7-2:04 j2a || 125 rm»z
S () (4)
n
T T
27,09m @
o £
\: 5
L a
17,16m

J-2412 X 201163
(6 _ 20
e e





image3.png
7.97m

Jauna éka 3. stavs [Fezameums Apraksts
® Eso8a data rozete vienviolga
Z] Esosa datu rozete divieliga
Erota datarozete Gamieigh
= Eaots Komuacias sapls
X Ursiadams komutacias sapls
J1-1 [ Tebes nosouums
(32) Nepiecistamo segumy skars
02.04 Tests iziets.
0204 Rozeeinav perives
X02.04 Tests nav iziets
=) Ursadama data rozete dvetigh
}3-302
(4)
kJ
3 10-1
33 e 51 10-2
£ (@s22 3152 -1
5 9-2
s [N Eae1et
S b b 316-2
£
58
33
J:3-304
(a) 1(-23'-311
)31
1-37310 27,00m
(10)
o &
3
== q
o
17,16m





image4.png
12,34m

Apziméjums. ‘Apraksts

Jauna éka 4. stavs o] [rpp———

Esosa dalu rozele divieliga

8
Eota dat rozete Genietgh
X Esots komuacis skaps

X Urstadams komutacias sapls

TLIL [ b rosauams

(32) Nepieciesamo slegumu skalts

0204 Tosts zets

02.04 Rozetel nav piekiuves.

X02.04 | Tosts nav iots

Z) Uzsadima data rozee dieigh

-4-403 J-4-404
42,96m @__ (6

41141
4112
10-1
10-2
4051
1405-2

4342 1-4-402/2 _
(10) 430 (2)

430+ 3
42914292 S8 4252

(9 / [z}

-y

467 756-1aq)
J-4-413 461- o
(4) 33

455-1

o
P
8
2

460-
460-

}-4-406
®)

406-1
1406-2 405

4412 4411 4410 27,00m J-4-409
) @ ® ®)

7,97m

12,01m

1-4-407

1401-2 4-2
17,16m ()

3-1
3-2
402-1
T

l401-1¢10) i“





image5.png
11,78m

P 2 Apzim&jums Apraksts
Veca éka 1. stavs 0] Esosa datu rozele vienvieliga
z] Esota dat ozete dviriga
Esosa datu rozete Celrvieligh
X Esos komacjas sapis
X Uzstasams komutacjas skapis
J1-1 | Telpas nosaukums
(32) Noplaciotamo siagumy skl
17,97m 0204 Tosts izets
0201 Rozetinav iekwves
IS X02.04 | Tests nav iets
§ @] Uzsadama datu rozete dwietigh
zemgridas kirba Lemordas e 23,37m
e 1-T2-16 11215 1-12-13 i 1218
216N 1-T2-15 1-T2-14GYaa) ! T2
(1) 14717745 X1 1414714 a8
V-1-4 zemorigos ko 138403
(42) S V-1-7 V110 x1-3-85(2]
1-T2-09 MEyi-T2-12 2) ”
i T} & I @
cemoridas kirba

> 35m zemgrdhs Karba r—th»sz

w96'ET

1101 V-1-5
X 11202697 (2) 1-T2-03
£ X 1103 1220
0 B35 V18 ;/—)1—11
© V-1-6 —1.T2-19 @) 3
e 12
@) 41, -1-19 122
1-T2-06 [o]t-1-21
zemgridas kirba 39,16m

zemoridas kirba





image6.png
17,97m

Veca éka 2. stavs

PR

1-T6-06

1-76-07°
V-2-226 \\ 0
(6)

X 1-1-28 — T
X1-T6-05E9) 11608

Apzimé&jums Apraksts
® Esota dats rozete vienvelga
] Esoa datu rozete dwieligh
Esota dalu rozete Setvieiga
X Esobs komuacias skaps
X Uzstadams komutacias skapis
J11 Tolpas nosaukums
(32) ‘Nepieciesamo siégumu skalts
0204 Tosts ets
0204 Rozetei nav piekives
X 0204 | Tests v ziets
2] Uzsadama dat rozele dwieiga

V-2-222

o) 133

1-1-35 X 1-1-34
1:76-11_X1-T6-10)

£ 8 xiTer3fd

V-2-22.

6) 11-1-37

X 1-1-54

W96'ET





image7.png
3 A 3 Apzimé) Aprakst:
Veca €ka 3. stavs pamems prokes
[c] Esosa dats rozete venvie
=] Esosa datu rozete dwvieiga
Esota datu rozate Sevillgh
X Esots komutacias skapis
=] Usstadams komutacias skapis
J1-1 Tolpas nosakums
(32) Nepleciesamo slégumu skaits
02.04 Tests iziets.
0204 Rozete nav iekuves,
17.97m X 02.04 Tests nav iziets
=] Uzsadama datu rozet dhvitlgh
X178 2] £
X1.278 — X2D1-01 | o
V-3-328/1 V-3-329 3
@) 1) 23,37m
Gx 177 27708
; V-3-328/2 2.01-08 15 0|0 s BEES <
(4) 551112 THTE I ESYYY| (27123
P11 g |FaEacakb| kot
Nl [N NN e
1175 X1.1.76
1275 1276 -07 == 2 4 = 47 2T VZ’)3731
[2.D1-07 2D1-10 2.01-11  2.D1-14| 12.D01-17 2.D1-22| ( 5
X v33283 V-3-305/1 V-3-30572 | |V-3-305/3 \-3-307 e
®) (6) (6) (@) 2 E
= L
| T T -3+ @
V3322 | V-3-320 @ 29 v-3:31)
V-3-324 (4) (4) X2T12-11 2.72-08|272-07 X 2.72-04 |(2)
(4) [X2.D2-11  2.D2-08|2.02-07 2.D2-04f
2.72-17 2.72-16[2.T2-15 2721427213 2721227210 2720927206 2.72:08( | 27203 [272:02
20217 2D216|202-152024420213  20242[20210  202:09(202-06 _2.02.08 | 2.02.03) o
] 9 v3-318 V-3-316 (g 202.01
(8) 8)

39,16m





image8.png
7302
2 D3-02

7301
2.03.01

woy'y

Veca €ka 4. stavs

Apziméjums. Apraksts

[o] Esosa datu rozete vienvieliga
@ Esosa dalurozete divvieliga
Esosa datu rozete cetrvieligh
= Esots komuticies skaps
< Ursiadams komutacias skapis

J1-1 | Topas nosawums

(32) Noplaciosamo siegumu skats
02.04 Tests iziets

0204 Rozee navpekives

X 02.04 Tests nav iziets
B Usadama dat rozsa ovitigs

1224
.D2-24

2.72-20
92 p220

—27223 (4)
Edopo2a

(RN T
B 0o Eino]

27219 —2T2-18
Ed2p210 EF2p218

<
=]

V-4-418
(4)

2.T4-10
'2.04-10

[

W96'ET





image9.png
Veca éka 5. stavs

Tnzmeams

praka

[C R T
= T
oo o G
[ Exis oo
T [vrmommesomseae mape

FL1[rorerersre

(32)[epmseiars e ss
[
[ Ty

P )

st oo v





image10.png
Jauna eka

i Veca eka
1) g
7 porlen)
=i st Ks3
ks o
S et 20
ar 2920 800 Such 8 s 2520466 Suich 13
Truba 55t 2 -
. ks 2920 85 ke 55,
i ]
]
i
g o
e =) |
= g 7
hruba 2520 458 Swich 3 — = |
e hruba 2520 4G Suich o4 e 320 486 Such 24
‘Aruba 2520 456 Swch B4 i
hruba 2520466 Suich +15 (=3
——
hruba 2520466 Suich 16 et _
hruba 2520 466 Suich 17

Ks7
et o et

Aruka 2520 24G Swch #25





image1.png
7.97m

17,16m

Jauna éka 1. stavs [Fezmaums Apraksts
o] Esota dats rozete vienvelgh
Z] Esosa datu rozete diwieliga
Esosa dalurozete Cateliga
X Esoss komutacias skapis
- = Uzstadams komutacias skapis
J11 Telpas nosaukums
- (32) Nepieciesamo slggumu skaits.
02.04 Tests iziets.
0204 Rozetol nav piakluves
ml X 02.04 Tests nav iziets.
=] Uzsadama dat rozete diviliga
Ee-m—u
105-2
H J1-4
o @) J1-6
- p117: P18 P121; P12 J-1-5 @)
P119: P120_P123; P124 (2)
103- [E]
103- J1-3
P11; P12|
P113: P14/ (E3) (22) P13 P14
P115; P116| P109; P10 5. p16
4 P12 p17; P18
7,22m
27,09m
J1-1
(4)
£
J1-2 3 317
| (3)
]





